广西沿海高速公路
南间至北海路面改建工程4标工程概况

广西沿海高速公路钦州至北海段是连接南宁至钦州、钦州至北海、以及南宁经钦州至茂名、湛江、海南间的通道，也是广东沿海等地通向防城港东兴口岸的最便捷通道，随着中国—东盟自由贸易区中方桥头堡地位的逐步确立，广西北部湾经济区开放开发加快，本项目也成为东部沿海地区通往东盟的最便捷看快速通道之一。南间至钦州段1997年建成通车，项目建成通车以来交通量不断攀升，至2005年路面逐渐出现了裂缝、坑洞、板底脱空，近年来路面危害发展迅速，伴随出现大面积的断板。由于路面损害严重，影响车辆驾乘感受，也对高速公路正常运营和车辆安全行车带来了较大不利影响。而对高速公路路面病害进行处治施工时，需要临时封闭一条车道或半幅道路，降低了通行能力，对高速公路的安全运营产生影响。而当大范围路面病害出现时，对路面的反复修补已无济于事，而且对高速公路运营产生较大影响，降低道路的通行能力，因此对现有的公路进行改扩建必要而紧迫。

№4标段，起讫桩号为K2065+300~K2093+995.322，其中K2082+250~K2085+435为茅尾海已改建路段，路线全长25.51km，旧路面为水泥混凝土路面。主要工作内容为在旧路处治好的水泥混凝土路面上加铺沥青混凝土路面、桥梁补强加固、涵洞加固，同时完善全线的排水工程及交安绿化工程。行车道路面结构层（从上至下）：4cm改性沥青马蹄脂碎石SMA-13（缓铺）+4cm改性沥青马蹄脂碎石SMA-13+8cm改性沥青AC-20C+ 3cm改性沥青 SMA-10应力吸收层（兼做调平层）+防裂卷材+病害彻底处治后的水泥砼板。合同工期：10个月，缺陷责任期：24个月。

业主单位为广西北部湾投资集团有限公司，本合同段中标单位为：广西壮族自治区公路桥梁工程总公司。

业主工程量汇总表如下：

	序  号
	章  次
	科  目  名  称
	金额(元)

	1
	100
	清单 第100章  总则
	19350041.67 

	2
	200
	清单 第200章  路基
	24528363.82 

	3
	300
	清单 第300章  路面
	260881591.75 

	4
	400
	清单 第400章  桥梁、涵洞
	8957988.93 

	5
	600
	清单 第600章  安全设施及预埋管线
	16975773.80 

	6
	第100章至700章清单合计
	330693759.97 

	7
	已包含在清单合计中的专项暂定金额小计
	0.00 

	8
	清单合计减去专项暂定金额(即6-7)=8
	330693759.97 

	9
	计日工合计
	0.00 

	10
	不可预见费(暂列金额)
	33069376.00 

	11
	投标价(6+9+10)=11
	363763136 


